ZMLUVA O DIELO C.

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

Objednavatel:
Sidlo:

Zastlpeny:
I€o:
IE DPH / DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Zhotovitel:
Sidlo:
Zastlpeny:

predpisov, dalej len ,ramcova zmluva“

1. Zmluvné strany

Obec Teriakovce

Obecny uUrad Teriakovce 54, 080 05 Teriakovce
Miroslav Angelovi¢ — starosta

00327859

SK2020548211 / 2020548211

Prima banka Slovensko, a.s.

SK51 5600 0000 0088 1877 5002
051/7716702

obec@teriakovce.sk

PEhAES, a.s.

Bardejovska 15, 080 06 Lubotice

Ing. Marian Bolanovsky — predseda predstavenstva
Ing. Maros Bolanovsky — podpredseda predstavenstva

Zastupeny vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby:

Ing. Marian Minarik — vyrobny riaditel

Zastupeny pri zaleZitostiach pravnych a ekonomickych stvisiacich s touto zmluvou:

Ing. Marian Bolanovsky — predseda predstavenstva
Ing. Maros Bolanovsky — podpredseda predstavenstva

Zastupeny vykonom stavbyvediceho na stavbe (osvedéenie o vykonani odbornej skusky):

iI¢o:

IC DPH / DIC:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Zapisany:

Ing. Frantisek Herkel - stavbyveduci
00155764

SK2020517719

VUB, a.s.

17006572/0200

051/7734 760

pehaes@pehaes.sk

OR OS Presov, odd. Sa, vloika Cislo 54/P



Tato ramcova zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania vzmysle &3 z3kona 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predosow (dalej len ,zakon

Preambula

overejnom obstaravani”). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouil postup verejného
obstaravania — podlimitna zakazka , verejné obstaravanie bolo vyhlasené vo Vestniku vers men0 obstaravania &
10/2016 zo dna 15.01.2016, pod oznacenim 1063 — WYP.
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2. Vychodiskové podklady a udaje
Podkladom pre uzavretie tejto ramcovej zmluvy je cenovd ponuka zhotovitela predioiess 2o
verejnej siitaze na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoctoms
(priloha €. 1), spracovana na zdklade projektovej dokumentécie s jej doplnkami, ktore ma
zhotovitel' k dispozicii, ktoré si detailne zohladnené v cenovej ponuke na zéklade ocenenceho
vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami a ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto
ramcovej zmluvy.
Zmluvné strany uzatvaraju na predmet ramcovej zmluvy: Polyfunkéné zariadenie - Teriakovce II.
etapa, Modernizacia OU Ramcovi zmluvu o dielo v stlade s postupom zadévania podlimitnych
zakaziek verejnou sutaZou podfa § 100 aZz 102 Zakona NR SR ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.
Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: Polyfunkéné zariadenie - Teriakovce Il. etapa, Modernizacia OU
Miesto stavby: Teriakovce

Investor: Obec Teriakovce

Terminy vystavby:

Zacatie: driom odovzdania staveniska

Dokoncenie: Do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.

3. Predmet plnenia

Predmetom tejto ramcovej zmluvy je zhotovenie diela v zmysle dokumentacie odovzdanej
objednavatelom.
Zhotovitel bude pre objedndvatela vykonavat jednotlivé stavebné préce suvisiace s predmetom
tejto ramcovej zmluvy. Zhotovitel bude realizovat stavebné prace na zdklade jednotlivych
poZiadaviek objedndvatela podla pisomne vystavenej objedndvky, ktora bude dorucena
zhotovitelovi. Specifikdcia musi obsahovat konkretiziciu stavebného objektu, ktory bude
predmetom dodania.
Objednavka moze byt odosland postou, kuriérom alebo mailom na kontaktné adresy zhotovitela:

a) pehaes@pehaes.sk

BY soswmanamna (B st
Dorucenim objednavky pri zaslani poStou alebo kuriérom sa ma na mysli ¢as a datum dorucenia
potvrdeni dorucovatefom. V pripade mailového odoslania objednavky sa za ¢as a déatum
dorucenia povazuje odoslanie e-mailu objednédvatelom na mailové adresy uvedené v bode 3.3.
Zhotovitel je povinny nastlpit na prace podla dorucenej objedndvky do 48 hodin od odovzdania
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staveniska

Objednavatel zadava a zhotovitel preberd zdvdzok na zhotovenie diela v zmysle bodu 3.1. a
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skasok, revizii, vedenie reviznych knih, v rozsahu
podfa platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni.

Obsahom zavizku zhotovitela je dalej G¢ast na kolauda¢nom konani a realizacia vietkych Ukonov,
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom
tejto ramcovej zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vo vysokom
§tandarde stavebno-montdinych préac, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN,
technologickych postupov, vieobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov a vydaného stavebného povolenia.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a 1 sadu
platnej projektovej dokumentdcie diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel zhotovi a dokonci dielo riadne a v¢as za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vyzve
objedndvatela na prevzatie diela a objedndvatel sa zavazuje za riadne dokoncené a splnené dielo
zaplatit dohodnutt cenu.

Dielo je realizované v ramci projektu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 — 2020
zo $trukturélnych fondov EU a Statneho rozpoctu SR.

Predmetom plnenia zo strany Zhotovitela budu len tie stavebné objekty, na ktoré bude mat
Objednavatel schvalené financovanie zo strany Podohospoddrskej platobnej agentury SR a ktore
budu $pecifikované v objednavke Objednavatela. Ak v lehote v zmysle ¢l. 4.1 rdmcovej zmluvy
nebude mat Objednavatel zabezpelené financovanie predmetu ramcovej zmluvy zo strany
Pdédohospodarskej platobnej agentlry SR na vietky stavebné objekty, ramcovéd zmluva sa
povaZuje za skonéenu aj v pripade, Ze neddjde krealizacii vSetkych stavebnych objektov, bez
daldich vzajomnych narokov medzi zmluvnymi stranami.

4. Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:
Zacatie: driom odovzdania staveniska
Dokoncenie: Do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.
Objedndvatel sa zavidzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskor do 10 dni po doruceni
pisomnej objednavky. Objednavatel odovzdad stavenisko formou pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny si
prevziat stavenisko vtermine stanovenom objednavatefom. Termin oznami objednavatel
minimalne 3 pracovné dni pred odovzdanim staveniska zhotovitelovi.
Akdkolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto rdmcovej zmluvy je
podmienend vzdjomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto
zmluve, ktoré bud é&islované, datované a podpisané Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a stanu sa tak neoddelitelnou stcastou ramcovej zmluvy.
Vecny a finanény harmonogram stavebnych prdc na stavbe spracovany a predloZeny v den
odovzdania staveniska zhotovitelom a vzajomne odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami tvori
neoddelitelnd prilohu €. 2 tejto rdmcovej zmluvy. Zhotovitel je povinny dodrZiavat terminy podfa
harmonogramu stavebnych préc, t.j. jednotlivé prace dokondit riadne a vcas.
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Na stavenisku musi byt polas prac vykondvanych zhotovitefom nepretrzite k dispozicii povere
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyvediceho, ktorej meno bude uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Objednévatel poveri osobu zodpovednu za vykon
stavebného dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.
KaZdé prerusenie préc je zhotovitel povinny neodkladne pisomne ozndmit objednavatelovi spolu
s0 spravou o predpokladanej dizke trvania, priCindch a navrhovanych opatreniach k odstraneniu
tychto pricin. Po odstréneni prekazok prerusenia prac je zhotovitel povinny pokradovat v za¢atom
diele bez akejkolvek daliej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany objednavatela.

Prerusenie prac zo strany zhotovitela bude rie¢ené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, e za neobjektivne prerudenie préc z jeho stra ny bude objednavatel
uctovat zmluvni pokutu za kazdy defi prerudenia prac v sulade s ¢lankom 9. tejto ramcove;j
zmluvy.

5. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu ramcovej zmluvy v rozsahu ¢€lanku 3. tejto rémcovej zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona €. 18/96 Z.z. o cenach v plathom zneni a
Vyhldsky ¢. 87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v projektovej dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitela zo diia 03.02.2016 vo forme
poloZkovitého zdvazného (plného oceneného vykazu vymer préc, ktory tvori neoddelitelni
prilohu €. 1 tejto ramcovej zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto ramcovej zmluvy:

Cena spolu

zdklad ceny pre DPH: 142 213,56 EUR
DPH 20%: 28 442,71 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH: 170 656,27 EUR

Slovom stosedemdesiattisicieststopatdesiatiest eur, 27/100;
DPH bude t¢tovat zhotovitel podfa platnych predpisov platnych v &ase fakturacie.

V cene za zhotovenie diela s zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdribu a
vypratanie zariadenia staveniska, vetky naklady spojené s vytyéenim podzemnych inZinierskych
sieti, dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpecnostné opatrenia,
vietky ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi
vzniknd pri vzniku $kody a pri odvracani hroziacich $kdd, néklady na likvidaciu vietkych odpadov,
ktoré vzniknu v priebehu vystavby, néklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp.
inych na stavbe pouZitych energii, naklady spojene s vylukami a odstavkami prevadzok a
zariadeni.

V kalkulécii ceny diela st zahrnuté podra potreby aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefon, docasné ufivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumenticie ak to bude
potrebné, naklady na straienie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby podas realizacie, kompletaéna Cinnost, skisky a merania kontroly kvality prac,
opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informaénej tabule a
pamatnej dosky a pod.
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6.Platobné podmienky
Zhotovitel je povinny do 15 dni od pisomného vyzvania Objednavatela poskytnat
Objednavatelovi finanént zdbezpeku (depozit) na pinenie diela vo vySke 10 % z celkovej ceny
diela bez DPH ako inétitut zdbezpeky na zhotovenie diela podla tejto rdmcovej zmluvy a jeho
dokonéenie, kvalitu, véasnost a dodrzanie ostatnych zmluvnych podmienok vratane ceny.
Finan¢nl zabezpeku je Zhotovitel povinny poskytnit Objednévatelovi:
a) bud' vlozenim finanénych prostriedkov na bankovy tcet Objednévatela,
b) alebo vystavenim zmenky v prospech Objednavatela v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
zdkona ¢. 191/1950 Z.z. - Zakon zmenkovy a Sekovy v zneni neskorsich noviel,
pricom spdsob zlozenia finanénej zdbezpeky (zadriného) uréi Objednévatel v pisomnej vyzve na
zlozenie finanénej zabezpeky. Uvedenu zdbezpeku bude Objedndvatel moct pouZit na hradenie
nedorobkov, vad, pendle podla tejto ramcovej zmluvy, ako aj na pripadné dokoncenie diela
predmetu ramcovej zmluvy. Objedndvatel sa zavazuje vratit Zhotovitelovi depozit v plnej vyske
alebo jeho alikvétnu &ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy do3lo k riadnemu
odovzdaniu diela. Ak Zhotovitel Objednévatelovi v stanovenej lehote finanéni zabezpeku
neposkytne, Objedndvatel je opravneny od Zhotovitela Ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 3% z celkovej ceny predmetu diela podfa tejto rédmcovej zmluvy bez DPH za kaZdy, aj zaCaty
dent omeskania.
Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu ramcovej zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym a preukdzatefnym spésobom. Vo faktarach
bude objednavatelom odsthlasend cena a mnoistvo vykonanych prac v zmysle zavazného
oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnt prilohu ¢. 1 tejto ramcovej zmluvy.
Faktira musi byt zostavena prehfadne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie,
ktoré je v silade s ocenenym vykazom vymer podla tejto ramcovej zmluvy.

Sutastou faktury je zastupcom objedndvatefa potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloZiek po stavebnych objektoch a profesiach v
zmysle zévdazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu prilohu ¢. 1 tejto
ramcovej zmluvy a zistovaci protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia
stavebnych pric a pripadne iné doklady potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu
fakturovanych prac (napr. véine listky a pod.). Objednavatefom poverenad zodpovedna osoba
vykona zistenie do 5 pracovnych dni. Potvrdené stpisy vykonanych pric a zistovacie protokoly
podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran budd sluZit ako podklad k Uhrade
faktar.

Platby budl vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
ramcovej zmluvy a za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

Faktura bude predloziena v piatich rovnopisoch. Supis vykonanych prdc bude predlozeny i
elektronicky vo formdte Excel na CD/DVD.
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Zhotovitel vystavi faktury s ndleZitostami podla zédkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktura bude obsahovat tieto udaje:

- oznacenie "faktura" a jej €islo,

- identifikacné udaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia)

- tislo rdmcovej zmluvy,

- ddtum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturacné obdobie,

- oznacenie pefiainého Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit v sdlade so zmluvou,

- celkovu fakturovana sumu,

- nélezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objednavatefom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- petiatka a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané stavebnym dozorom 2
oprdvnenym zdstupcom zhotovitela):

- faktura,

- zistovaci protokol,

- kryci list, rekapitulécia a stpis vykonanych prac (doloZeny i v elektronickej podobe vo formate
Excel na CD/DVD).

Vsetky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné &isla.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vy33ie uvedené udaje, je Objednavatel opravneny do
datumu splatnosti vratit fakturu, ktord neobsahuje pozadované naleZitosti alebo ktord obsahuje
iné cenové Udaje, ako bolo dohodnuté v zmluve a v cenovej ponuke. Doba splatnosti opravne;j
faktary zagina znovu plynut odo diia doruéenia bezchybnej fakttry Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur sa zjedndva vzajomnou dohodou oboch zmluvnych strdn na 60 dni od
datumu dorucenia faktdry do sidla objednavatela uvedeného v zahlavi tejto ramcovej zmluvy, ak
sa obe zmluvné strany nedohodni inak, v silade so zmluvou o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku, ktort uzatvori objednavatel s Riadiacim orgdnom. V pripade, Ze splatnost
faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti
povaZzovat najblizéi nasledujici pracovny den. V pripade chybne vystavenych faktdr je zhotovitel
povinny nedostatky odstranit do 3 pracovnych dni od doruéenia pisomnej vyzvy objednédvatela na
odstréanenie nedostatkov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze projekt je spolufinancovany zo $trukturalnych fondov EU a 3R SR.
Sprievodny text faktury musi obsahovat nasledovné naleZitosti: Program rozvoja vidieka
Slovenskej republiky 2014 — 2020:

opatrenie: 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

podopatrenie: 7.2 — Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozirovania
vietkych druhov infrastruktdr malych rozmerov vratane investicii do energie z obnovitelnych
zdrojov a Uspor energie — Investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania vietkych
druhov infrastruktur malych rozmerov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postipit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zéloZné pravo na tieto pohfadavky, ak sa zmluvné
strany nedohodn inak.
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Cena diela bude zuc¢tovanad v konecnej fakture vystavenej zhotovitefom po dodani prac podla
Objedndvky vystavenej Objednavatefom. Pravo vystavit koneénu faktturu vznikd po dodani
jednotlivych Casti diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na casti diela.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objedndvatela alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudd uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstrénit v dohodnutej
lehote alebo po tejto lehote mézu byt odstranené na jeho néaklady.

V pripade, Ze sa pocas realizdcie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prdc oproti pévodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu
vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rie$ené v dodatku k zmluve. Naviac
prace mdzu byt zrealizované a uhradené aZ po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami.
Pri realizdcii naviac prac bude vykonavat zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, ak to
ich charakter dovoli, uvedie v stavebnom denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajucich
mernych jednotkdch. V stavebnom denniku ich odlisi od ostatnych zdznamov.

7. Zarucna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze predmet tejto ramcovej zmluvy je zhotoveny podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objedndvatefom a pocas zaru¢nej doby bude
mat zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobily k riadnemu uZivaniu.

Zarutna doba na predmet ramcovej zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut driom pisomného
prevzatia diela na zadklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného zdstupcami
obidvoch zmluvnych strén.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poéas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia vady za ktoré zhotovitel nesie zodpovednost.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ramcovej zmluvy md v ase jeho prevzatia
objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze pocas zarutnej doby ma
objedndvatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstréanit reklamované vady.
Reklamaciu vad vzniknutych v zarucnej dobe uplatni objednavatel u zhotovitela pisomne
bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dovodu reklamécie, pricom v reklamaécii
vadu popise a uvedie poZzadovany spdsob jej odstrdanenia. Zhotovitel je povinny ihned nastupit na
obhliadku, najneskér viak do 3 dni od uplatnenia reklamdcie objednavatelom, pokial strany
samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit v ¢o
najkratiom technicky moznom termine. Objedndvatel nasledne po odstrdneni vady pisomne
potvrdi zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termin odstrinenia vad sa dohodne
vidy pisomnou formou.

Ak zhotovitel do 3 dni od dohodnutého terminu zacatia odstrafiovania vady nenastipi na
odstrénenie reklamovanej vady diela nenastlpi resp. bezdévodne prerusi odstrafiovanie tejto
vady, resp. objedndvatel nesuhlasi s navrhovanym terminom odstranenia vady a k jeho dohode
neddjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamécie vady objedndvatelom je objednavatel
opravneny zabezpedit odstranenie tejto vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na
naklady zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit objednéavatelovi do 14
dni odo dia dorucenia faktury za vykonané préce do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo
objedndvatela na nahradu skody alebo na dohodnutd zmluvni pokutu voéi zhotovitelovi.
Zarutna doba pre opravené alebo vymenené &asti bude predizena o ¢as, v ktorom bola
vykondavana reklamacia.
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8. Podmienky vykonania diela a odsttipenie od zmluvy
Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpeéenstvo. Dielo zrealizuje
zhotovitel v sdlade so sutainymi podmienkami objedndvatefa danymi v sutazi na vyber
zhotovitela diela, ponuky zhotovitela, podla vypracovanej projektovej dokumentécie, podmienok
tejto ramcovej zmluvy, v stlade s poZiadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v stlade s platnymi
technickymi normami, platnymi pravnymi véeobecno zavaznymi predpismi ako i s poZiarnymi a
bezpecnostnymi predpismi a vieobecne zdvaznymi nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpidu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku $kody a
zabezpecit na svoje ndklady straZenie a osvetlenie staveniska.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady osvetlenie staveniska. Naklady s tym spojené st sucastou
ceny diela dohodnutej v zmysle ¢I. 5 bod 5.2 tejto ramcovej zmluvy.

Zhotovitel je povinny po obdrZani projektu bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak pred zadatim
prdc preverit, ¢i projekt nemd nedostatky, na ktoré je povinny upozornif objednévatela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit oznacenie vietkych oséb pohybujucich sa na stavenisku vratene
subdodavatelov reflexnou vestou s oznaéenim nazvu zhotovitela.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykondvanie diela v sulade s
podmienkami projektovej dokumentécie k terminu uvedenému v &l. 4 bod 4.2 tejto rémcovej
zmluvy. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom za&at
prace v sulade s projektom a s podmienkami ramcovej zmluvy. Stu¢asne s odovzdanim staveniska
odovzda objedndvatel zhotovitefovi projektovii dokumentdciu v jednom vyhotoveni, képiu
stavebného povolenia.

Zhotovitel vyty¢i pred zahdjenim prac vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete
na stavenisku. Financné naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zabezpedi zhotovitel zriadenie ciest na prichod a prijazd na
stavenisko. Finan¢né ndklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Ak v suvislosti so zaatim prdac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel.
Finantné ndklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestfiovanie a udriiavanie
dopravnych znatiek v suvislosti so zhotovenim diela obstardva zhotovitel. Finanéné naklady s tym
spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢l. 5 tejto ramcovej zmluvy tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhii ako dohodnuty ¢as uZivania uhrddza zhotovitel, naklady s
tym spojené su sicastou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5 tejto rédmcovej zmluvy tym nie st dotknuté.
Previadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, ledenia, prace spojené s prestupmi cez
zelezobetdnové konstrukcie, murované konitrukcie, plechy vritane murérskych vypomoci a
utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace s predmetom rdmcovej zmluvy a podobne si
zabezpecuje zhotovitel v sdlade so svojimi potrebami po odsthlaseni u povereného zastupcu
objednavatela. Ndklady na hore uvedené price a zariadenia ako aj na vybudovanie,
prevadzkovanie, udribu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska si stcastou ceny diela
podla €l. 5 bod 5.2 tejto rédmcovej zmluvy.
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Zhotovitel zodpovedda za bezpe&nost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodriiavanie vieobecne zdvidznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia, za ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a poZiarnu ochranu na stavbe. Zvlast sa
upozoriiuje zhotovitel na povinnost, aby vetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustale
ochranné prilby. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika
alebo samostatnych zapisov denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. Vsetci jeho
zamestnanci vratane zamestnancov subdodavatelov budu pocas pohybu v aredli stavby viditelne
oznateni identifika¢nymi kartami, ktoré budu slazit zaroven ako povolenie k vstupu na stavbu.
Zhotovitel je povinny v zmysle platnych préavnych predpisov dodrziavat Vyhlasku MPSVaR SR
¢.718/2002 Z.z. pri kaidej Cinnosti (montd?, rekonstrukcia, oprava, udriba, obsluha, vykon
odbornych prehliadok a odbornych ski3ok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu
uvedenych &innosti sa musi pred ich zaliatkom preukazat prislusnymi opravneniami a
osved¢eniami.

Koordinacia bezpe&nosti prace a PO potas realizacie diela je zabezpecovana v zmysle platnych
pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatef zisti, Ze
zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym spdsobom porusuji pracovnu disciplinu,
zésady bezpeénosti prace a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, moéze odstupit
od ramcovej zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol nérok na ndhradu pripadnej Skody alebo
inych s tym suvisiacich vzniknutych nakladov.

Zhotovitel je pri plneni predmetu tejto rémcovej zmluvy povinny dodrZiavat pravne predpisy na
ochranu Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a poskodzovaniu
sivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej Cinnosti porusi povinnosti na ochranu
jivotného prostredia, je zodpovedny za vznikla $kodu a je povinny ju nahradit. V pripade, ak za
porudenie povinnosti zhotovitefa v oblasti Zivotného prostredia bude prislunym organom
uloZend sankcia za poskodzovanie Zivotného prostredia, uloZené sankcie je povinny uhradit
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené zneclistenie verejnej
komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tito svoju povinnost porudi, zabezpedi splnenie tejto
povinnosti objedndvatel na naklady zhotovitela.

V sdlade so zakonom & 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v
stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podla moznosti separovat. Bezné
odpady musia byt vyvezené na sklddku, recyklovatelné odpady odovzdané na recykldciu a
nebezpetné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii. Zhotovitel
sa zavazuje poskytnit na Ziadost objedndvatela vaine listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom Gniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat objednavatela a vzniknutd havariu odstranit v spolupraci s
objednavatelom na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpeti na vlastné naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montaineho materidlu, véetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a
ich presun zo skladu na stavenisko. Néklady s tym spojené sa sucastou ceny diela.
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Zhotovitel' si zabezpeli na vlastné ndklady v sdlade s platnymi STN, predpismi a vyhlagka
napojenia na odber elektrickej energie, GZitkovej vody a inych potrebnych vyuZitelnych energii.
Naklady na Ghradu vetkych spotrebovanych energii sd si¢astou ceny diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahldsenim poverenému zastupcovi
objednavatefa a zapisom v stavebnom denniku a dolozit k zabudovanym materidlom pozadované
skasky a atesty. Ak sa objedndvatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoine poZadovat odkrytie tychto prédc, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednavatela, iba ak sa pri dodatocne;j
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, tieto bud( na naklady zhotovitela. Zhotovite!
bude predkladat objednévatelovi atesty a certifikity akosti materidlov a vyrobkov podfa zikona
264/1999 Z.z., zékona o technickych poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vietky materidly pouzité na zhotovenie
diela budu nové, prvej akosti a budi zodpovedat vietkym platnym normam a smerniciam o
stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

Zhotovitel nie je opravneny poverit plnenim diela tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednavatela.

PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia spiriat podmienky a poZiadavky,
uvedene v zakone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zékone NR
SR €. 436/2001 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat v stavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred
objedndvatela k ucasti na vietkych skuskach. Ak sa objednavatel nedostavi, je zhotovitel
opravneny vykonat pripravu na vyski3anie bez jeho Ufasti. Zhotovitel uhréidza naklady
pripadného nedspedného vyskdsania a naklady daldej pripravy na vyskuganie, ak vyskisanie
nebolo Uspedné z dovodov na strane zhotovitela.

Stavebno-montdiny dennik:

- Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebno-
montazny dennik (dalej len ,dennik”); v rozsahu a spédsobom podla prilohy €. 15 Sadzobnika pre
navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskej ¢innosti, ktory vydala so stihlasom MVS SR
firma UNIKA Bratislava. Do dennika sa zapisuju vietky skuto&nosti rozhodné pre plnenie ramcovej
zmluvy, najma ddaje o Casovom postupe préc a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie a od harmonogramu préc, Udaje dolezité na postdenie
hospodarnosti prac a udaje potrebné na posudenie prac orgdnmi $tatnej spravy. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebno-montazny
dennik sa konci splnenim diela v zmysle ¢lanku 8.35.

- Denné zaznamy (itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca zisadne v
ten den, ked'sa prace vykonali alebo ked' nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimo¢ne méZe tak urobit v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné
miesta. Okrem stavbyveduceho méZe robit potrebné zdznamy v denniku stavebny dozor
objednavatefa, pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru, dalej orgény
Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prisluiné organy Statnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia objedndvatela.

- Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zéznamom objedndvatela alebo projektanta, je povinny
pripojit k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie; inak sa predpoklad4, e s obsahom
zaznamu suhlasi.

- Ak je na stavbe stavebny dozor objedndvatela, je stavbyveduci povinny predlozitf mu denny
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zaznam najneskdr v nasledujuci pracovny deri a odovzdat mu prvy priepis. Ak stavebny dozor
nesthlasi s obsahom zépisu, zapide to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov; inak
sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

Objednavatel sa v spolupraci s autorskym dozorom projektanta stavby zavazuje zodpovedat
zhotovitelovi vietky jeho technické pripomienky v ¢ase zhotovovania diela najneskér do 5 dni od
ich pisomného dorucenia zhotovitelom a vietky ostatné pripomienky v ¢ase zhotovovania diela
najneskér do 7 dni od ich pisomného doruéenia zhotovitelom. V pripade sporu, &i sa jedna o
technickud alebo ostatnu pripomienku sa predpoklada, Ze ide o ostatnu pripomienku.

Podmienkou prevzatia diela objedndvatelom je uspesné vykonanie a zdokladovanie potrebnych
skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou,
revizii a pod. v zmysle ustanoveni tejto ramcovej zmluvy a vydanie kolaudacného rozhodnutia.
Doklady o tychto skiskach a pravoplatné kolaudacné rozhodnutia podmieriuju prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavazuje pred terminom prevzatia diela objednavatefom uviest vietky zariadenia
spojené s prevadzkou diela do ¢innosti. Pre kazdu skusku bude zhotoveny samostatny zapis, ktory
bude stcastou zapisu o prevzati diela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného stavu
vykonanych prac. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy a
ostatni dokumentdciu. Finanéné nédklady na vypracovanie tejto dokumentdacie a dokladov su
sucastou ceny diela.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objedndvatelovi 10 pracovnych dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpeéit na preberacom konani tcast tych
svojich subdodavatelov jednotlivych objektov, ¢asti, celkov, strojov a zariadeni, ktorych ucast je
nevyhnutnd pre riadne prevzatie diela. Prizvani zdstupcovia zhotovitela a subdodavatelov su
povinni zucastnit sa na preberacom konani.

Objednavatel prevezme dielo naraz ako celok bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou
alebo vieobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokon&ena praca oproti projektu. Ustanovenie bodu 8.35. tym nie je dotknuté.

Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podla noriem platnych pre SR a tejto ramcovej
zmluvy, objedndvatel dielo neprevezme. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objedndavatel dielo
prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpelnej prevadzke (uZivaniu), dielo sa bude povaZovat za splnené az po odstraneni vdd a
nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstrdnenia. Povinnost zaplatit za dielo vznika aZ po splneni diela v
zmysle bodu 8.35.

Z preberacieho konania bude zmluvnymi stranami spisany zapis o prevzati a odovzdani diela, kde
bud( uvedené okrem iného zdvizky prijaté po tomto konani. Protokol o prevzati a odovzdani
diela podpisany zdstupcami obidvoch zmluvnych stran je povaZovany za dohodu o vietkych
udajoch, opatreniach a terminoch v nom uvedenych s vynimkou tych bodov, u ktorych zmluvna
strana vyslovne prehldsi, Zze s nimi nesuhlasi. Ked' objednavatel v protokole popisal vady alebo
uviedol, ako sa prejavuju, plati, Ze tym poZaduje ich bezplatné odstranenie za predpokladu, Ze nie
je v protokole uvedené nieco iné.
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Zmluvné strany sa dohodli, fe v pripade, ak bude na dielo vydané pravoplatné kolaudaé
rozhodnutie podfa prislusnych stavebno-technickych predpisov, neznameni to, Ze dielo bol
dokoncené a spinené v sulade s touto zmluvou, Preberacie konanie o prevzati diela, ako bolo
dohodnuté v tejto zmluve, nie je totoiné s prevzatim diela v ramci kolauda¢ného konania.
Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade, ak bude na dielo vydané pravoplatné kolaudaéné
rozhodnutie, toto rozhodnutie nema vplyv na vady a nedorobky diela, ktorymi bude dielo trpiet v
Case prevzatia objedndvatelom.

K preberaciemu konaniu zhotovitel predloZi na vlastné naklady nasledovné doklady overené
opravnenymi osobami:

* kompletné pare projektovej dokumenticie so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych
préc, a to v tlatenej forme

= vietky stavebné denniky

* dokumenty potrebné ku kolauda¢nému konaniu, delené po jednotlivych stavebnych objektoch
a Castiach, pripravené v zmysle platnych STN, zdkonov a vyhlasok, pozZiadaviek technickej
inSpekcie a in3pektordtu bezpeénosti prace, ktoré budd obsahovat najma certifikaty, zapisnice,
protokoly a osved&enia o akosti materialov a vykonanych skaskach

* revizne sprdvy, revizne knihy, dradné skasky u vyhradenych technickych zariadeni
(elektroinitalacie, bleskozvody, atesty od rozvddzacov, meracie protokoly MaR a pod.)

* manualy, prevadzkové poriadky a predpisy na uZivanie a Udrzbu predmetu diela a jeho casti

* doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhod ujucich vyrobkov podla §43f, §47 Stavebného
zékona €. 50/1976 Zb. v zneni neskoriich predpisov, zdkona ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni a zikona NR SR & 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni a vyhlaskou Ministerstva vystavby a
regionalneho rozvoja SR ¢. 158/2004 7.z.

* zdpisy o vykonanych skigkach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.)

= zapisnice o prevereni prac a kon&trukcii zakrytych v priebehu prac

* zdpisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizécie zakryté

Dielo sa povaZuje za splnené a po splneni nasledovnych podmienok:

* musi byt vydané pravoplatné kolauda&né rozhodnutie na stavbu

A SUCASNE

* musia byt odstranené vietky vady a nedorobky zistené pri preberacom konani jednotlivych
druhov prac

A SUCASNE

* musia byt odstranené vietky vady a nedorobky zistené alebo vytknuté pri kolauda&nom konani
Zhotovitel uvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po splneni podmienok v zmysle ¢lanku 8. bod
8.35.

Zhotovitel nesmie pocas trvania zmluvy svoj zaviazok realizécie diela alebo jeho &asti previest na
iného bez predchddzajiceho pisomného povolenia objednavatela. Pokial tak urobi, je to vaine
porusenie zmluvy, objednavatel ma pravo okamZite odstlpit od zmluvy a zhotovitel zn4éa vietky
nasledky, vratane nahrady $kody, spbsobenej novym subdodavatelom, ku ktorému objednévatel
nedal sthlas. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju driy, kedy ma
nastat zmena subdodévatela predloit pisomnu Ziadost o sthlas so zmenou subdodavatela, ktord
bude obsahovat minimélne: podiel zdkazky, ktory ma zhotovite!l v umysle zadat subdodavatelovi,
identifikatné (daje navrhovaného subdodavatela a Ccestné vyhldsenie, Je navrhovany
subdodévatel spifia podmienky podfa § 26 ods. 1 zakona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
Vv zneni neskorsich predpisov. Pokial objednavatel do dia predchadzajiuceho driu, v ktorom ma
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nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela
nesuhlasi, plati, Ze suhlas bol zhotovitefovi udeleny.

9. Zmluvné pokuty
Ak sa zhotovitel dostane do omegkania s dokoncenim alebo splnenim celého diela, ktore je
predmetom tejto rémcovej zmluvy po termine podfa &l. 4 bode 4.1, zavazuje sa zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyéke 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty den
ometkania a? do dia riadneho dokonéenia a spinenia diela v zmysle ¢l. 8 tejto ramcovej zmluvy.
Ak sa zhotovitel dostane do omegkania s nastupom na prace podfa ¢lanku 3. bodu 3.5 , ktoré su
predmetom objednévky, zavédzuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny bez DPH
prac podla objednavky za kazda zatatd hodinu omeskania aZ do nastupu na prace.
Ak vzniknt okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo v sdlade s ¢lankom 8 tejto rémcovej zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho &asti v zérucnej dobe,
zhotovitel sa zavizuje zaplatit zmluvnu pokutu nasledovne:
-0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podfa ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az do dia
odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,
- 0,25 % z ceny prisluiného stavebného objektu bez DPH podfa ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den aZ
do dia odstranenia vady, pri vade braniacej uZivaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho
¢asti, ale nie braniacej uZivaniu celého diela,
-0,1 % z ceny prisluiného objektu bez DPH za kazdy defi aZ do diia odstranenia vady alebo jeho
tasti, pokial zhotovitel vadu neodstrani vo vzéjomne pisomne dohodnutej lehote.

Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskuto¢ni do 7 dni
od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut moZe nastat aZ po ich posudeni.

Ak zhotovitel neodovzda objednévatelovi projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia
stavby a ostatnu sprievodnu dokumentdciu v zmysle ¢.8 tejto ramcovej zmluvy (so zmenami
podfa skutoéného stavu vystavby) do kolaudacného konania, najneskar viak 30 dni po odovzdani
a prevzati diela objednavatelom, zavazuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
ceny diela bez DPH za kazdy defi omeskania s odovzdanim tejto dokumentacie.

Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objedndvatefom, zavazuje sa
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podfa bodu 5.2. za kazdy den
omeskania.

Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podfa ¢lanku 4 bod 4.2. , zavazuje sa zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podfa bodu 5.2. za kazdy defl omeskania.

V pripade omeskania objednévatela s thradou ceny diela Specifikovanej v ¢lanku 5 bode 5.2.
mdze zhotovitel uplatnit urok z omeskania vo vyske 0,03 % za kaidy dei omeskania z
nezaplatenej Casti ceny diela.

Zmluvné pokuty musia byt vyuétované pisomne, inak si neplatné.

Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela,
resp. zhotovitela a bude splnena pripisanim pefaZnych prostriedkov vo vyéke zmluvnej pokuty na
G¢et objednavatela, resp. zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela, zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto ramcovej zmluvy.
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Uplatnenim vy33ie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu %ko
sposobenej omeskanim dokonenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na nahradu
Skody sp6sobenej na majetku objednévatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani diela.
Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze vietky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dévod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vaine, pri dodrZani zdsady zmluvnej volnosti,
su v sulade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi
zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podra predmetu tejto ramcovej zmluvy. Vyznam
povinnosti zabezpefovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vyike
zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie st zndme Ziadne okolnosti, ktoré by mohli sposobit
neplatnost dojednania o zmluvnych pokutach.

10. Nebezpeéenstvo $kody na diele

Zhotovitel' znd3a akékolvek nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
zhotovitel riadne nespini a nedokonéi podfa &anku 8 bodu 8.35. a kym ho objednéavatel od
zhotovitela neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatefom prechiadza na neho
nebezpeclenstvo $kody na zhotovenom diele.

Zhotovitel je povinny dielo po¢as doby zhotovovania diela a7 do doby, kedy budd riadne splnené
vsetky podmienky stanovené v ¢lanku 8 v bode 8.35. dielo poistit na vlastné néaklady. Zhotovitel
sa zavazuje, Ze najneskdr ku dfiu prevzatia staveniska preukaze objednavatelovi, e ma
uzatvorené ramcovej zmluvy o poisteni zodpovednosti podla poZiadaviek objednavatela, za
Skodu vzniknutl inému v suvislosti s vykonom podnikatelskych ¢innosti uvedenych vo vypise z
Obchodného registra podnikatela vyplyvajice (spbsobené) z podnikatelského rizika pri realizacii
predmetu rdmcovej zmluvy o dielo po celt dobu jej G¢innosti. Pofadované zmluvné poistné krytie
musi byt minimélne vo vyske celkovej ceny predmetu ramcovej zmluvy na kazdd jednu poistny
udalost.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas uskuto&riovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitela, zhotovitel zodpovedd za 3kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0s0b,
ktoré mozu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na
vlastné naklady odstrénit vietky Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikn pocas obdobia od
zaatia préc na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel je
zodpovedny za vietky $kody na predmete rdmcovej zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodévatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za i¢elom pinenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, 7e
dodané mnoiZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s Gdajmi uvedenymi v supise prac a
dodavok.

Prevzatim veci poskytnutych objednavatefom na vykonanie diela prechadza nebezpecenstvo
Skody na zhotovitela a7 do doby prevzatia diela objednavatefom.

Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstaravanych zhotovitelom na vykonanie diela, ktoré
vyplyva z priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
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11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto rémcovej zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat vieobecne zdvidzné pravne predpisy, technické normy a
podmienky tejto ramcovej zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objedndvatela, pokynmi objedndavatela, zdpismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran
a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych organov §tatnej spravy.

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach, ktoré bude objednavatel organizovat podla potreby, najmenej viak raz za 14 dni. (tzv.
kontrolny defi). Vzédjomne odsdhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stanu
pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom si to vyzaduje
tato ramcovd zmluva.

Podstatnym porusenim ramcovej zmluvy je:

a) prekrocenie terminov dohodnutych v zmysle Harmonogramu stavebnych préc, ktory tvori
neoddelitelnd prilohu €. 2 o viac ako 10 dni

b) prekrocenie terminu riadneho dokonéenia diela podfa bodu 4.1 o viac ako 10 dni,

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych
STN,

d) vadné plnenie ramcovej zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny, a
ktoré v dohodnutej lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel nepreukdZe objednavatelovi, e ma v éase podpisu ramcovej zmluvy uzatvorené
poistné ramcovej zmluvy podla tejto rémcovej zmluvy,

f) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami ramcove;j zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
ramcovej zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni ramcovej zmluvy.

g) ak zhotovitel nezloZi na (et objednavatela zdbezpeku na pinenie diela predmetu ramcovej
zmluvy podla tejto rémcovej zmluvy.

V pripade podstatného porudenia rémcovej zmluvy méa objedndvatel pravo odstupit od rdmcovej
zmluvy. V pripade odstdpenia od rémcovej zmluvy objedndvatelom, tento oznami svoje
stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskér do 5 dni. Uginky odstupenia od ramcovej zmluvy
nastavaju v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhej strany.

Ak dojde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel nie je povinny
uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotovitelovi, alebo v pripade
podaného ndvrhu na vyhlasenie konkurzu zhotovitefom, je zhotovitel povinny o tychto
skutocnostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zarover: je povinny
pisomne upovedomit objednavatefa o zmendch vo svojich vlastnickych pomeroch, inak
zodpovedad objednavatelovi za vzniknutu $kodu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak Riadiaci orgdn vyzve objedndvatela na predlozenie dokladov v ramci
realizacie diela, o ktorych tato rémcova zmluva nepojednava, je zhotovitel povinny na poziadanie
takéto doklady predloZit objedndavatelovi.

Zhotovitel je opravneny odstupit od rdmcovej zmluvy, ak objednévatel neplni zmluvné zavazky a
tym zhotovitefovi znemozZnuje vykonanie diela. V takom pripade je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi v3etky naklady, ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku diiu odstupenia

od ramcovej zmluvy.
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Zhotovitel je oprdvneny odstupit od ramcovej zmluvy, ak si zhotovitel nesplnil oznamovaciu
povinnost ohladne subdodavok podla bodu 8.37. tejto zmluvy.

Objednévatel mése vypovedat zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovi dohodu uzavretu so
zhotovitefom, ktory nemal v &ase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rémcovej dohody v
registri koneénych uzivateloy vyhod zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod alebo ak bolo
prévoplatne rozhodnuté o vyliarknuti tohto uchadzaca z registra koneénych uivateloy vyhod
alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zikaz ucasti podla § 149 ods. 3 pism. b) zékona o verejnom
obstardvani.

Zhotovitel' sa zavazuje, 7e strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek pocas platnosti Zmluvy o poskytnuti FP a to opravnenymi osobami v zmysle
vieobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti FP a poskytne im potrebnu suéinnost.

12. Osobitné podmienky pinenia zmluvy - zriadenie pracovného miesta

V silade s ustanoveniami § 34 ods. 17 zikona o verejnom obstaravani a ustanoveniami § 8a
zakona ¢&. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred

Zhotovitel pocas doby plnenia zakazky zamestn minimalne dve osoby, ktoré splfiaju nasledovné
predpoklady:

Ziju v obci, v ktorej je realizované dielo,

po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako pracou vykondvanou pri aktivacnej
¢innosti alebo pracou vykondvanou prostrednictvom dohody o vykonani price alebo dohody
0 pracovnej ¢innosti a

patria k rémskemu etniku.

Pri hfadani vhodnych uchéadzacov o zamestnanie poskytne objednavatel zhotoviteloyi potrebn(
sucinnost. Splnenie podmienok uchadzatmi o zamestnanie sa zisti vyhlasenim uchadzaéa.
Splnenie podmienok uchddzagmi o zamestnanie potvrdi zhotovitelovi objedndvatel.

Ak nie je objektivne mozné ndjst uchadzaca o zamestnanie spifiajuceho vietky podmienky je
zhotovitel povinny o tomto informovat bezodkladne pisomne . v pripade ak objednavatel dévody
akceptuje, je zhotovitel opravneny zamestnat uchadzaéa o zamestnanie, ktory spifia aspon dve
z podmienok.

Zamestnanim sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu uréita, pracovnej zmluvy na
dobu neuréitd alebo dohody o pricach vykondvanych mimo pracovného pomeru s
vybranym uchddza¢om o zamestnanie

Zhotovitel zamestna uchadzadov o zamestnanie najneskér do d4tumu zalatia stavebnych prac
a v uvedenej lehote splnenie tejto podmienky preukazat objednavatelovi.

Ak v priebehu plnenia zmluvy pride z akéhokolvek dévodu k skonéeniu pracovného pomeru
s osobami, ktoré zamestnal zhotovitel, zhotovitel najneskor do 7 dni, zamestna iného uchadzaca
0 zamestnanie spifiajuceho podmienky podfa tejto zmluvy.

Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny preukdzat objednavatelovi.
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Povinnosti zhotovitela podfa predpisov o ochrane osobnych tdajov tymto nie su dotknuté.

V pripade ak je zhotovitel v omeskani splnenim povinnosti podfa tohto &lanku zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objedndvatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 100 eur za kazdy den’
omeskania.

13. Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych strén nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylu€ujicimi
zodpovednost (dalej len vyssia moc).

Pre Glely tejto zmluvy sa za vy3$iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynaloZeni vietkého usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii pozadovat.
Konkrétne sa za vy$$iu moc v zmysle tejto ramcovej zmluvy povaZzuju — vojna, nepriatelské akcie,
invazia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky puc, ndsilné prevzatie
moci, obéianska vojna, radiacia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych
odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpeéné vlastnosti akychkolvek
jadrovych vybu$nych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spbsobené
lietadlami alebo inymi vzdu$nymi objektmi, vytrinosti, oblianske nepokoje, rozvrat, pokial sa
netykaju len zamestnancov zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, GCinky prirodnych sil, ktoré sa
nedali predvidat a preto ani skiseny zhotovitel nemohol proti nim podnikndt naleZité opatrenia.
Za vy$8iu moc sa viak nepokladaji okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo
odstranit podfa tejto ramcovej zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zévaznych
pravnych predpisov, zmena meny 3tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial moze ddsledky
svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia G¢innosti tejto ramcovej zmluvy nie je v
likvidacii, nie je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na neho bol na
prisludnom stde podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykolvek zisteny
opak tohto vyhldsenia, tdto rémcova zmluva je od zadiatku neplatnd a v takom pripade je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z
dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto ramcovej zmluvy.

! Odporuganie: Je potrebné dohodnit’ zmluvni pokutu ako néstroj na zabezpecenie splnenia tohto zaviizku v minimalnej vyske. Tuto je viak
mozné individualne zvyovat s ohl'adom na charakter zabezpecovaného zévizku.
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14. Zavereéné ustanovenia

Rd@mcova zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a Rémcova
zmluva o Dielo nadobudne vsdlade sust. § 47a Obcianskeho zdkonnika G&innost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia Objedndvatelom, za predpokladu, e Objednavatel obdrzi
zévazny prisfub o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku.

Okamihom podpisu tejto ramcovej zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s
celym jej obsahom. Zhotovitel je povinny riadne uchovavat origindl tejto ramcovej zmluvy o
dielo, vratane pripadnych dodatkov, vietky originaly G¢tovnych dokladov a origindly dalsich
dokumentov sdvisiacich s realiziciou verejnej zadkazky kku realizacii kontroly, a to po
dobu dand pravnymi predpismi SR kich archivacii (zékon o uctovnictve, a zdkon & o DPH).
Vybrany uchddza¢ zabezpedi archivaciu dokumentoy spojenych s predmetom verejne; zdkazky
najmenej do 31.12.2025. V zmluvach uzatvaranych s pripadnymi subdodavatelmi zhotovitel
zaviaZe touto povinnostou aj pripadnych subdodavatefov verejnej zékazky. Zhotovitel je dalej
povinny uchovévat G¢tovné zaznamy vztahujice sa k predmetu pinenia verejnej zékazky tiez v
elektronickej podobe. Zhotovitel je povinny v sdlade so zdkonom ¢. 502/20017z. o financne;j
kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov, nariadenim Komisie (ES)
¢. 1828/2006, ktorym sa ustanovuju realizaéné pravidla k nariadeniu Rady (ES) ¢. 1083/2006 a v
stlade s dalsimi pravnymi predpismi SR a EU umoznit vykon kontroly vsetkych dokladov
vztahujlcich sa k realizacii predmetu plnenia verejnej zakazky, poskytnat osobam opravnenym k
vykonu kontroly projektu, z ktorého je zakazka hradena, vietky doklady stvisiace s realizdciou
predmetu plnenia verejnej zakazky, umoznit priebeiné overovanie vietkym osobam oprdvnenym
vykonavat kontrolu. Tymito opravnenymi osobami si Objednavatel a im poverené osoby,
poskytovatel podpory projektu, z ktorého je zékazka financovana a nim poverené osoby, Uzemné
financné organy, Spolo¢ny technicky sekretariat Opera¢ného programu SR-CR, Ministerstvo
financii, NKU, Eurépska komisia a Eurdpsky Gctovny dvor, pripadne dalgie organy opravnené na
vykon kontroly. Zhotovitel ma povinnost zaistit, aby obdobné povinnosti vo vztahu k predmetu
plnenia verejnej zakazky plnili tie? jeho pripadni subdodavatelia. V zmysle § 2e) zdkona ¢&. ¢.
502/2001Zz. o finanénej kontrole a vnutornom audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov
je vybrany Zhotovitel osobou povinnou spolupdsobit pri vykone finanénej kontroly.

Zhotovitel zaisti podla grafického manudlu dostatoény publicitu a bude informovat verejnost
vhodnym spésobom o tom, Ze projekt je spolufinancovany z prostriedkov EU.

Menit alebo doplriovat obsah tejto ramcovej zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu datované, ¢&islované a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok
stava sucastou ramcovej zmluvy. Dodatok musi byt uzatvoreny v sulade so zékonom ¢ 25/2006
Z.z. zakon o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Vietky spory vyplyvajice z tejto ramcovej zmluvy, alebo vzniknuté v sdvislosti s nou, budu
zmluvné strany riesit predovietkym vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany maju zaujem riegit vietky svoje spory prednostne mimostdne. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknu z pravnych
vztahov vyplyvajlcich z tejto R4 mcovej zmluvy alebo v savislosti s fiou, vratane sporov o platnost,
vyklad, zrusenie Rdmcovej zmluvy a pravnych dkonov stran, sa budd prejednévat a rozhodovat
vylu€ne vieobecnymi sidmi SR.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika &.
513/1991 Zb. v zneni neskoréich predpisov.




14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

Pre uCely tejto ramcovej zmluvy sa za Riadiaci organ povaZuje Pédohospodérska platobnd
agentura.

Nedelitelnou sucastou tejto ramcovej zmluvy su prilohy:

- priloha €. 1 Oceneny vykaz vymer prac a ponukovy rozpocet v tlaéenej forme a vo forméte Excel
na datovom nosici.

- priloha €. 2 Harmonogram stavebnych prac a dodavok v sulade s odsthlasenym objemom
stavebnych ¢innosti

Zhotovitel prehlasuje, Ze k projektovej dokumentdcii, ktord prevzal od objednévatela, jej textovej
a vykresovej ¢asti, nemé pripomienky, vietkym predloZenym podmienkam porozumel, PD je mu
jasna a zrozumitelnd, a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpeéné a prevadzky
schopné. Zhotovitel prehlasuje, Ze pochopil poziadavku objednévatela na realizaciu diela, vietky
nejasnosti projektovej dokumentacie s nim prekonzultoval pred vypracovanim cenovej ponuky
do verejnej sutaZe a Ze je schopny komplexne zhotovit dielo v pozadovanej kvalite, v stanovenom
termine podla ¢l. 4 bodu 4.1. a za pevne dohodnutl cenu podla bodu 5.2 tejto ramcovej zmluvy
tak, aby toto bolo funkéné, bezpeéné, prevadzky schopné a spifialo poziadavky objednavatela a
vietky platné prévne predpisy SR a EU.

Ak sa pri diioch neuvddza ¢&i sa jednd o den pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide o deri kalendarny.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze rdmcova zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelnd,
nebola uzavretd v tiesni, Ze si ju pred podpisom preditali a porozumeli jej obsahu, na dékaz &oho
zmluvu viastnoruéne podpisali.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych $tyri si ponecha objednavatel a dva
zhotovitel.

V Teriakovciach, dna 24.11.2017 V Luboticiach, dfia 24.11.2017

-~

~
Za Objednavatela: ;‘*@Fi}i | /- Za Zhotovitela:

——

‘\'/;gf.:"q / - M/ ................ / A /

Kngelovif’: — starosta ‘\LEE” Ing. Marian Bol‘anovs?/ /
tva

predéeda predstaven
Ing. Maros Bolanovsky
podpredseda predstavenstva



